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Sauda Oppvekstsektor – oppsummering alle investeringskosnander og FDVU årskostnader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For å se adskilt FDVU kostnader for bygg og for utomhus, se vedlagt FDVU-dokumenter for barnehage, Del 1 3-skoleløsning og Del 2 samlet skoler. *FDVU for bygg og utomhus samlet **FDVU kun for bygg, ikke utomhus
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Beskrivelse tiltak  
  

Antall barn  
  

Antall m2 BTA 

f  

  

Totalkostnad  
  

FDVU – ÅK kombinert  
 

    bygning og utomhus*  
 

3 barnehager 150 plasser (oppgradering 3 barnehager+nybygg 6 pl)  
             

     

 

- Leabøen (oppgradering)  
  

30  
  

530  
  

18 868 681  
  

1 194 062  
 

     

 

- Veslefrikk (oppgradering)  
  

82  
  

1030  
  

6 657 631  
  

1 857 486  
 

     

 

- Rustå (oppgradering)  
  

32  
  

530  
  

15 230 075  
  

1 024 642  
 

     

     

 

SUM 3-barnehager 144 plasser (kun oppgradering)  
  

144   2090 
  

40 756  387 
  

4 076 190  
 

   

 
 

 

Nybygg (+6 plasser x 10 m2 per barn FUA x 1,4 B/N)  

  

+6   +84    4 837 476  
    

 

SUM 3-barnehager 150 plasser (oppgradering og nybygg)  
  

150  
  

2174  
  

45 593 863  
  

-   
 

Nybygg Nybygg (+50 plasser x 10 m2 per barn FUA x 1,4 B/N) 

  

+50  
  

+700  
  

40 312 300 
  

**3 876 113 
 

     

 

SUM Kapasitetsendring + 50 plasser i nybygg  
  

200  
  

2874  
  

85 906 163  
  

**7 952 303 
 

     

 

Oppgradering 2 barnehager + nybygg  
             

 

- Veslefrikk (oppgradering)  
  

82  
  

1030  
  

6 657 631  
  

1 857 486  
 

 

- Rustå (oppgradering + nybygg)  
  

68  
  

995  
  

42 717 663  
  

1 560 402  
 

 

SUM 2-barnehager 150 plasser (oppgradering og nybygg)  
  

150  
  

2025  
  

49 375 294  
  

3 417 889  
 

 

- 50 plasser (fra 150 til 200)  
  

+50  
  

+700  
  

40 312 300  
  

**3 537 619   
 

 

SUM Kapasitetsendring 2 barnehager + 50 plasser i nybygg  
  

200  
  

2725  
  

89 687 594  
  

**6 955 508 
 

 

3-skoleløsning 350 barn  
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

- Austarheim (oppgradering)  
  

135  
  

2785  
  

41 105 591  
  

**4 007 839  
 

     

 

- Fløgstad (oppgradering + nybygg)  
  

143  
  

4065  
  

58 522 333  
  

**7 245 299  
 

     

 

- Risvoll (oppgradering + nybygg)  
  

72  
  

3025  
  

48 824 177  
  

**4 968 473 
 

 

SUM 3-skoleløsning 350 barn  
  

350  
  

9875  
  

148 452 101 
  

**16 221 611 
 

     

 

Samlet skole løsningene 350 barn  
             

 

- Austarheim samlet skule 350 barn (oppgradering og nybygg)  
 

350  
 

4 835  
 

79 652 947  
 

6 502 318  
 

- Austarheim utomhus  
  

 
  

23 550  
  

16 565 351  
  

532 926  
 

 

SUM Austarheim samlet skule (bygg og utomhus)  350  
 

96 218 298  
 

*7 035 244  

     
 

- Fløgstad samlet skule 350 barn (oppgradering og nybygg)  
  

350  
  

6 305  
  

92 913 919  
  

10 084 878  
 

     

 

- Fløgstad utomhus  
     

23 200  
  

16 737 299  
  

527 090  
 

 

SUM Fløgstad samlet skule (bygg og utomhus)  350  
 

109 651 218  
 

*10 611 968  

 

- Veslefrikktomta 350 barn (nybygg)  
  

350  
  

4 815  
  

161 271 232  
  

5 936 740  
 

     

 

- Veslefrikk utomhus  
     

23 200  
  

14 379 025  
  

527 090  
 

 

SUM Veslefrikk samlet skule (bygg og utomhus)    350 
  

 
  

175 650 257  
  

*6 463 830  
 

     
 

Tillegg for nybygg skole for 50 elever (tillegg for undervisnings- og garderobearealer)  
  

+50  
  

+250  
  

+14 574 250    -  
 



 


